

Проектен акроним: PLASTEKO

Проектен код: PGI06169

## Договор

№ ...../.....2019

Днес, ..... между **Агенция за Регионално Икономическо Развитие - Стара Загора**, Данъчен номер BG123079354 и седалище: бул. "Генерал Столетов" №127, гр. Стара Загора, България, представлявано от г-жа Румяна Грозева, Изпълнителен директор, наричано за по-кратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

....., Данъчен номер ..... и седалище ..... с представител ....., наричан за по-кратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

е подписан следният договор за изпълнение на дейности **V1.1 „Фина настройка на комуникационната стратегия“, V2.1 „Разработване / адаптиране и актуализиране на онлайн и електронните ресурси на проекта“, V2.2 „Разработване на електронни бюлетини, плакати, брошури и прес-съобщения“, V3.1 „Координация на онлайн и социални медийни кампании“** в рамките на проект "Покрепа за европейските региони за ограничаване на пластмасовите отпадъци и замърсяването с пластмаса - PLASTEKO", PGI06169, по програма **INTERREG EUROPE**.

### *Цели и обхват на договора*

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да предостави услугите описани в „Обхват и Предмет на договора“.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предостави:

- V1.1 PLASTEKO Комуникационен план
- V2.2 PLASTEKO брошура/постер/електронен бюлетин
- V2.2 6 броя PLASTEKO електронен бюлетин (1 на семестър)
- V2.1 Разработване на съдържанието на сайта на PLASTEKO
- V2.1 Разработване и актуализация на страницата на PLASTEKO в социалните мрежи
- V3.1 Координация на 6 онлайн кампании

Всички гореописани документи трябва да бъдат разработени на английски език като официален език на консорциума PLASTEKO.

### *Период на изпълнение на договора*

Услугите, предмет на настоящия договор, посочени в „Обхват и начин на договора“, ще бъдат предоставени съгласно следните срокове:

PLASTEKO Дейност	Услуга	Дата на доставка
B1.1	PLASTEKO комуникационен план	15.11.2019
B2.2	PLASTEKO брошура	15.11.2019
B2.2	PLASTEKO постер	15.11.2019
B2.2	PLASTEKO Бюлетин №1	15.11.2019
B2.1	Разработване на страници на PLASTEKO в социалните мрежи	30.11.2019
B2.1	Разработване на съдържанието на сайта на PLASTEKO	30.11.2019
B3.1	Координация на първата онлайн кампания	30.01.2020
B2.1	Актуализация на сайта на PLASTEKO (най-малко веднъж на всеки 6 месеца)	Постоянно
B2.1	Актуализация на страниците на PLASTEKO в социалните мрежи (1 път на месец)	Постоянно
B2.2	PLASTEKO Бюлетин №2	30.05.2020
B3.1	Координация на втора онлайн кампания	31.07.2020
B2.2	PLASTEKO Бюлетин №3	30.11.2020
B3.1	Координация на трета онлайн кампания	30.01.2021
B2.2	PLASTEKO Бюлетин №4	30.05.2021
B3.1	Координация на четвърта онлайн кампания	31.07.2021
B2.2	PLASTEKO Бюлетин №5	30.11.2021
B3.1	Координация на пета онлайн кампания	30.01.2022
B2.2	PLASTEKO Бюлетин №6	30.05.2022
B3.1	Координация на шеста онлайн кампания	31.07.2022

**Важно: Окончателният работен график може да бъде актуализиран при нужда, съобразно работния план на консорциума на PLASTEKO.**

#### **Продължителност на договора**

Настоящият договор е подписан за периода до 31.07.2022. Договорът ще се счита за прекратен с изпълнение на задачите на двете страни и заплащане на услугите.

#### **Заплащане**

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати сумата, посочена в частта “Заплащане на услугата”. Заплащането за изготвяне на предмета на договора - Услуга, упомената в “Цели и обхват на договора” е както следва:

Цената на услугата с включен ДДС е 11,500.00 евро, равни на 22 492,04 лв.

Плащането ще бъде извършено след изпълнение на услугата и одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписване на Приемо-предавателен протокол.

Плащането ще бъде извършено наведнъж, след изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор. Плащането ще бъде извършено на следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име на банката: .....

IBAN: .....

SWIFT: .....

Титуляр на сметката: .....

Адрес: .....

Договорът ще се счита за изпълнен, когато е извършено плащането, описано по-горе, което трябва да се извърши не по-късно от един месец след одобряването на доклада от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната сума, посочена във фактурата, издадена след подписването на Приемо-предавателния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до посочената по-горе дата, Изпълнителят трябва да плати такса за забавяне, равна на 0,1% на ден, добавена към сумата на договора (но не повече от 10% от сумата на договора) след изтичането на едномесечния период.

Ако договорът бъде прекратен предварително и едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни ще установят обща отчетност, в която ще се посочват всички суми, плащани до този момент, и ще се посочи размерът на извършената работа. Ако извършената работа надвишава сумите, платени до този момент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неплатената работа. Ако платените суми надвишават извършената до момента работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще върне непризнатите суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### ***Допълнителни условия и разпоредби***

- Договорът ще бъде изготвен на английски език в две копия, по едно за всяка страна.
- Всички разходи по подготвяне и предаване на договора ще бъдат поети от страните.
- Цената на услугата трябва да бъде посочена в евро, с посочен еквивалента на сумата в лева.
- Този договор се изготвя съгласно законодателството на Р. България.

В уверение на съгласието си по горепосочените условия, страните или упълномощените от тях лица слагат подписа си:

Д-р Румяна Грозева

Възложител

xxxxxxx,

Изпълнител